
FECHA: 28/3/2023
VERSIÓN: 1

Pº03

Unit Parcial Total % de Avance

2 TENDIDO NUEVO ALIMENTADOR PRINCIPAL. -$                            
2.1 Montaje de protecciones gl. 1,00
2.2 Provisión y tendido de conductor baja tensión 1,1kV gl.
2.2.1 Apertura de zanja y preparación de fondo m. 125,00
2.2.2 Provisión y tendido de conductor gl. 125,00

1 2.2.3 Precintado e identificación gl. 125,00
2.2.4 Media tapada (arena, ladrillo y malla de adevertencia) gl. 125,00
2.2.5 Tapada completa con vibroapisonado gl. 125,00
2.3 Acometida conductores en Sala de Transmisores gl. 1,00
2.4 Acometida conductores en TSG gl. 1,00
3 PROVISIÓN, ARMADO y MONTAJE TSG.
3.1 Montaje de Pedestal
3.1.1 Cavado y ubicación de pedestal gl. 1,00
3.1.2 Fijación de pedestal con Hormigón H17 asiento 4 gl. 1,00
3.2 Armado y montaje de gabinete
3.2.1 Provisión y armado de Tablero Seccional gl. 1,00
3.2.2 Montaje de tablero seccional sobre pedestal gl. 1,00

3.5 3.3 Conexión de alimentadores

A Costo - Costo
B Gastos Financieros 0,06
SubTotal (A+B)
C Gastos Generales 0,06
D Beneficio Contratista 0,08
SubTotal (Subtotal 1 + C+ D )
E Impuestos (sobre Subtotal 2) 0,245
F PRECIO TOTAL -$                            
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UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARÍA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN T.S. y M. - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

TIPO RUBRO        DESIGNACIÓN DE ITEMS
PRECIOS

Ud Computo

PROYECTO: "READECUACIÓN ELÉCTRICA TSG y NUEVO ALIMENTADOR ANTENA"
OBRA: "TSG S.E. Nº 2 - ALIMENTADOR SALA DE TRANSMISORES Y ANTENA - CIM"
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