CIRCULAR N°012/2019 ACLARATORIA

Lugar y Fecha Villa Maria, 14 de agosto de 2019

Nombre del organismo contratante Universidad Nacional de Villa Maria.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion Dirccta N° 023 Ejercicio: 2019

Clase: Sin clase

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente N°: 0000762/2019

Rubro comercial: Construccion

Objeto de la contratacion: “Cubiertas Metélicas para Obra "AMPLIACION COMEDOR" - Villa del Rosario”

De nuestra consideracion:

Fn virtud de la consulta realizada por empresas del rubro, la UN.V.M. emite la presente circular, con las aclaraciones

que considera pertinentes. A saber:

1. DOCUMENTACION: Se solicita que la Contratista ingrese la documentacion de la ampliacion al Municipio de la
Ciudad de Villa del Rosario, segin Pliego: “La Contratista se hard responsable de la presentacion de planos de
Proyecto y Conduccién Técnica de la Obra del presente pliego y abonara todos los aranceles estipulados por el
Municipio donde se ejecute la obra (Cérdoba, Villa del Rosario), incluyendo el Certificado Final de Obra emitido por
el organismo municipal actuante.”

2. CUBIERTA DE TECHOS: La pendiente del techo es del 10% y los plegados solicitados son de chapa plegada
color gris BWG 18 o equivalente.

3. REVOQUES: Los revoques solicitados son parciales y puntuales en el interior de la ampliacion y en la zona de
demolicién sobre muros que quedan en pie.

4. OBRADOR: El Obrador y cerco de obra, deberd quedar en patio externo (zona de canchas de futbol) para ingresar
materiales y equipos de manera independiente al funcionamiento de la Sede y del Comedor.

5. CALCULOS: No se requerird de manera excluyente un estudio de suclo, pudiendo utilizar de antecedente el
estudio de suelo realizado en Campus de Villa del Rosario. Segiin Pliego, considerar: “El Contratista deberd tener
especial cuidado de no exceder la cota de fundacion que se adopte, acorde al cdleulo estructural presentado y rubricado
por la Contratista, por cuanto no se aceptardn rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta hacerlo en el mismo hormigon previsto para la cimentacién compactindose en forma adecuada. La
profundidad y seccién de las Bases serdn las estipuladas en el cdlculo estructural, siendo los planos de obra el
complemento para su correcta materializacion.” “Estard a cargo de la Contratista ¢l calculo y dimensionamiento de la
estructura resistente de la obra. Todas las fundaciones estarin en un todo de acuerdo a los planos estructurales

pertinentes: La Contratista deberd realizar los calculos de la estructura general, desde lundaciones, columnas, vigas,
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losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a éstos, capaz de responder a los valores de seguridad
previstos tanto en periodo de construceion como de puesta en régimen de la estructura. La presentacion de los cdleulos
y responsables de los mismos, como los planos correspondientes con los detalles respectivos y Memorias de Calculo,
deberdn ser presentados para su aprobacion a la SPTS y la Unidad de Planificacion, en un plazo maximo de quince
dias a partir de la adjudicacion de la obra, La SPTS y la Unidad de Planificacién se reservan el derecho de aprobar o
rechazar cualguicr propuesta o calculo estructural, que no responda a los criterios utilizados ¢n el anteproyecto
estructural que definié ¢l equipo proyectista de la UN.V.M.”

6. INSTALACIONES: Deberan anular las instalaciones de energia, agua y cloacas en las zonas de demolicion de la
obra. Respecto a las instalaciones sanitarias, se deberdn verificar y limpiar las cdmaras y pozos existentes en la zona de

intervencion de obra, siendo visibles 3 (tres) de ellos.

La presente documentacion deberd ser contemplada en la formulacion de vuestra oferta.

WNVERRIA KACIBRAL DR VILLA MARIA



